土木施工単価

（市場単価）

資材コード表

2022年春号

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

2022年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

鉄筋工 8頁1表

鉄筋工　加工・組立　［手間］

90101-1010 -020	一般構造物	t	1-01
-070	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	1-02

鉄筋工（ガス圧接工） 12頁1表

鉄筋工（ガス圧接工）　［材工］

90201-1010 -020	Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	1-01
-030	Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	1-02
-040	Ｄ２５＋Ｄ２５	箇所	1-03
-050	Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	1-04
-060	Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	1-05
-070	Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	1-06
-080	Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	1-07
-090	Ｄ４１＋Ｄ４１	箇所	1-08
-100	Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	1-09

インターロッキングブロック工 18頁1表

インターロッキングブロック工　設置　［材工］

90501-1010 -010	直線配置　厚６ｃｍ	ｍ２	1-01
-020	直線配置　厚８ｃｍ	ｍ２	1-02
-030	曲線配置　厚６ｃｍ	ｍ２	1-03
-040	曲線配置　厚８ｃｍ	ｍ２	1-04
-050	直線配置　３色以上による色合わせ　厚６ｃｍ	ｍ２	1-05
-060	直線配置　３色以上による色合わせ　厚８ｃｍ	ｍ２	1-06
-070	曲線配置　３色以上による色合わせ　厚６ｃｍ	ｍ２	1-07
-080	曲線配置　３色以上による色合わせ　厚８ｃｍ	ｍ２	1-08

インターロッキングブロック工　撤去　［手間］

90501-1210 -010	再使用目的の撤去	ｍ２	1-09
-020	とりこわし	ｍ２	1-10

防護柵設置工（ガードレール） 26頁1表

ガードレール設置工　標準型　［材工］

90601-2610 -010	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	m	1-01
-020	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	m	1-02
-030	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ	m	1-03
-040	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	1-04
-050	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	1-05
-2710 -010	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ	m	1-06
-020	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ	m	1-07
-030	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ	m	1-08
-040	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ	m	1-09
-1110 -140	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	m	1-10
-150	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	m	1-11
-160	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ	m	1-12
-200	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	1-13
-210	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	1-14
-1310 -140	Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ	m	1-15
-150	Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ	m	1-16
-200	Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ	m	1-17
-210	Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ	m	1-18

防護柵設置工（ガードレール） 28頁1表

ガードレール設置工　耐雪型　［材工］

90601-2810 -010	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	1-01
-020	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	1-02
-030	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ	m	1-03
-040	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	1-04
-050	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	1-05
-060	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	1-06
-070	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ	m	1-07
-080	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ	m	1-08
-2910 -010	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ	m	1-09
-020	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ	m	1-10
-030	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ	m	1-11
-040	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ	m	1-12
-050	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ	m	1-13
-060	土中建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ	m	1-14
-2010 -110	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ	m	1-15
-120	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ	m	1-16
-130	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ	m	1-17
-2210 -110	Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ	m	1-18
-120	Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ	m	1-19

防護柵設置工（ガードレール） 30頁1表

ガードレール設置工　標準型　撤去　［手間］

90601-1610 -010	土中建込　旧Ｓ　支柱間隔２ｍ	m	1-01
-020	土中建込　Ａ、Ｂ、Ｃ　支柱間隔４ｍ	m	1-02
-030	土中建込　Ａｍ、Ｂｍ　支柱間隔４ｍ	m	1-03
-040	土中建込　旧Ａｐ、旧Ｂｐ、旧Ｃｐ　支柱間隔２ｍ	m	1-04
-1620 -010	Ｃｏ建込　旧Ｓ　支柱間隔１ｍ	m	1-05
-020	Ｃｏ建込　Ａ、Ｂ、Ｃ　支柱間隔２ｍ	m	1-06
-030	Ｃｏ建込　Ａｍ、Ｂｍ　支柱間隔２ｍ	m	1-07
-040	Ｃｏ建込　旧Ａｐ、旧Ｂｐ、旧Ｃｐ　支柱間隔２ｍ	m	1-08

ガードレール設置工　耐雪型　撤去　［手間］

90601-2310 -010	土中建込　旧Ｓ　支柱間隔２ｍ	m	1-09
-020	土中建込　Ａ、Ｂ、Ｃ　支柱間隔２ｍ	m	1-10
-030	土中建込　Ａ、Ｂ、Ｃ　支柱間隔３ｍ	m	1-11
-040	土中建込　Ａ、Ｂ　支柱間隔４ｍ	m	1-12
-2320 -010	Ｃｏ建込　旧Ｓ　支柱間隔１ｍ	m	1-13
-020	Ｃｏ建込　Ａ、Ｂ、Ｃ　支柱間隔２ｍ	m	1-14

防護柵設置工（ガードレール） 32頁1表

ガードレール設置工　部材設置　［手間］

90601-1710 -210	レール設置　Ａ、Ｂ、Ｃ	m	1-01
-220	レール設置　Ａｍ、Ｂｍ	m	1-02

ガードレール設置工　部材撤去　［手間］

90601-1810 -200	レール撤去　旧Ｓ	m	1-03
-210	レール撤去Ａ、Ｂ、Ｃ　旧Ａｐ、旧Ｂｐ、旧Ｃｐ	m	1-04
-220	レール撤去　Ａｍ、Ｂｍ	m	1-05

ガードレール設置工　加算額［材料］

90601-1410 -010	長い支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔４ｍ	m	1-06
-020	長い支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔３ｍ	m	1-07
-030	長い支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔２ｍ	m	1-08
-1510 -040	曲げ支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔４ｍ	m	1-09
-050	曲げ支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔３ｍ	m	1-10
-060	曲げ支柱（Ｂ・Ｃ種）　支柱間隔２ｍ	m	1-11

防護柵設置工（ガードパイプ） 40頁1表

ガードパイプ設置工　設置　［材工］

92301-1110 -010	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ	m	1-01
-020	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	1-02
-030	土中建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	1-03
-1120 -010	土中建込・メッキ品　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ	m	1-04
-020	土中建込・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	1-05
-1210 -010	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ	m	1-06
-020	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	1-07
-030	Ｃｏ建込・塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	1-08
-1220 -010	Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ	m	1-09
-020	Ｃｏ建込・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	1-10

ガードパイプ設置工　部材設置　［手間］

92301-2100 -010	パイプ設置（２ｍ間隔）　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ	m	1-11

ガードパイプ設置工　撤去　［手間］

92301-3100 -010	土中建込　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	1-12
-3200 -010	Ｃｏ建込　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	1-13

ガードパイプ設置工　部材撤去　［手間］

92301-4100 -010	パイプ撤去（２ｍ間隔）　Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ	m	1-14

ガードパイプ設置工　加算額［材料］

92301-5100 -010	標準より長い支柱（Ｂ、Ｃ）	m	1-15
-020	曲げ支柱（Ｂ、Ｃ）	m	1-16

防護柵設置工（ガードパイプ）（東北地区特殊規格） 42頁1表

ガードパイプ設置工　東北特殊規格　景観型　設置

92301-6111 -105	標準・土中・塗装　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ	m	1-01
-110	標準・土中・塗装　Ｇｐ－Ａ・Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ	m	1-02
-210	標準・土中・塗装　Ｇｐ－Ｂ・Ｂｐ－３Ｅ３	m	1-03
-220	標準・土中・塗装　Ｇｐ－Ｂ・Ｂｐ－３Ｅ４	m	1-04
-310	標準・土中・塗装　Ｇｐ－Ｃ・Ｃｐ－３Ｅ３	m	1-05
-320	標準・土中・塗装　Ｇｐ－Ｃ・Ｃｐ－３Ｅ４	m	1-06
-6112 -105	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３	m	1-07
-107	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２	m	1-08
-110	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ａ・Ａｐ－２Ｂ４	m	1-09
-120	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２	m	1-10
-210	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ３	m	1-11
-220	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２	m	1-12
-230	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ４	m	1-13
-240	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２	m	1-14
-310	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｃ・Ｃｐ－２Ｂ３	m	1-15
-320	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２	m	1-16
-330	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｃ・Ｃｐ－２Ｂ４	m	1-17
-340	標準・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２	m	1-18

防護柵設置工（ガードパイプ）（東北地区特殊規格） 44頁1表

ガードパイプ設置工　東北特殊規格　景観型　設置

92301-6121 -105	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ	m	1-01
-107	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ	m	1-02
-110	耐雪土中塗装　Ｇｐ－Ａ２・Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ	m	1-03
-120	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ａ３・Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ	m	1-04
-210	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ｂ２・Ｂｐ２－２．５Ｅ３	m	1-05
-220	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ｂ３・Ｂｐ３－２Ｅ３	m	1-06
-230	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ｂ２・Ｂｐ２－２．５Ｅ４	m	1-07
-240	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ｂ３・Ｂｐ３－２Ｅ４	m	1-08
-310	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ｃ２・Ｃｐ２－２．５Ｅ３	m	1-09
-320	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ｃ３・Ｃｐ３－２Ｅ３	m	1-10
-330	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ｃ２・Ｃｐ２－２．５Ｅ４	m	1-11
-340	耐雪・土中・塗装　Ｇｐ－Ｃ３・Ｃｐ３－２Ｅ４	m	1-12
-6122 -105	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３	m	1-13
-107	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３	m	1-14
-110	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ａ２・Ａｐ２－２Ｂ４	m	1-15
-120	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ａ３・Ａｐ３－２Ｂ４	m	1-16
-210	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｂ２・Ｂｐ２－２Ｂ３	m	1-17
-220	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｂ３・Ｂｐ３－２Ｂ３	m	1-18
-230	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｂ２・Ｂｐ２－２Ｂ４	m	1-19
-240	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｂ３・Ｂｐ３－２Ｂ４	m	1-20
-310	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｃ２・Ｃｐ２－２Ｂ３	m	1-21
-320	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｃ３・Ｃｐ３－２Ｂ３	m	1-22
-330	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｃ２・Ｃｐ２－２Ｂ４	m	1-23
-340	耐雪・Ｃｏ・塗装　Ｇｐ－Ｃ３・Ｃｐ３－２Ｂ４	m	1-24

防護柵設置工（ガードパイプ）（東北地区特殊規格） 46頁1表

ガードパイプ設置工　東北特殊規格　加算額［材料］

92301-6510 -010	標準より長い支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔３ｍ	m	1-01

92301-6510	-020	標準より長い支柱（B、C） 支柱間隔２．５m	m	1-02
	-030	標準より長い支柱（B、C） 支柱間隔２m	m	1-03
	-110	曲げ支柱（B、C） 支柱間隔３m	m	1-04
	-120	曲げ支柱（B、C） 支柱間隔２．５m	m	1-05
	-130	曲げ支柱（B、C） 支柱間隔２m	m	1-06

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 52頁1表

横断・転落防止柵設置工 設置 ［手間］

92201-1060	-010	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔３m	m	1-01
	-1030 -040	ＰＣブロック建込 ビーム・パネル式 支柱間隔３m	m	1-02
	-050	ＰＣブロック建込 門型 支柱間隔３m	m	1-03
	-1040 -040	Ｃｏ建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔３m	m	1-04
	-050	Ｃｏ建込 門型 支柱間隔３m	m	1-05
	-1050 -040	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式支柱間隔３m	m	1-06

横断・転落防止柵設置工 撤去 ［手間］

92201-1210	-040	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔３m	m	1-07
	-1220 -040	ＰＣブロック建込 ビーム・パネル式 支柱間隔３m	m	1-08
	-050	ＰＣブロック建込 門型 支柱間隔３m	m	1-09
	-1230 -040	Ｃｏ建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔３m	m	1-10
	-050	Ｃｏ建込 門型 支柱間隔３m	m	1-11
	-1240 -040	アンカーボルト固定 ビーム・パネル式支柱間隔３m	m	1-12

横断・転落防止柵設置工 部材設置 ［手間］

92201-1110	-040	ビームまたはパネルのみ 支柱間隔３m	m	1-13

横断・転落防止柵設置工 部材撤去 ［手間］

92201-1310	-040	ビームまたはパネルのみ 支柱間隔３m	m	1-14

横断・転落防止柵設置工 部材設置 ［材工］

92201-1130	-030	根巻きコンクリート	箇所	1-15

防護柵設置工（落石防護柵） 60頁1表

落石防護柵設置工 標準型設置 ［材工］

93001-0020	-010	中間支柱設置 柵高１．５m	本	1-01
	-020	中間支柱設置 柵高２．０m	本	1-02
	-030	中間支柱設置 柵高２．５m	本	1-03
	-040	中間支柱設置 柵高３．０m	本	1-04
	-050	中間支柱設置 柵高３．５m	本	1-05
	-060	中間支柱設置 柵高４．０m	本	1-06
	-0025 -010	端末支柱設置 柵高１．５m	本	1-07
	-020	端末支柱設置 柵高２．０m	本	1-08
	-030	端末支柱設置 柵高２．５m	本	1-09
	-040	端末支柱設置 柵高３．０m	本	1-10
	-050	端末支柱設置 柵高３．５m	本	1-11
	-060	端末支柱設置 柵高４．０m	本	1-12
	-0030 -010	ロープ・金網設置 柵高１．５m ロープ５本	m	1-13
	-020	ロープ・金網設置 柵高２．０m ロープ７本	m	1-14
	-030	ロープ・金網設置 柵高２．５m ロープ８本	m	1-15
	-040	ロープ・金網設置 柵高３．０m ロープ１０本	m	1-16
	-050	ロープ・金網設置 柵高３．５m ロープ１２本	m	1-17
	-060	ロープ・金網設置 柵高４．０m ロープ１３本	m	1-18

落石防護柵設置工 加算額［材料］

93001-0015	-010	曲支柱 柵高３．５m以下	本	1-19
	-020	曲支柱 柵高４．０m	本	1-20

落石防護柵設置工 耐雪型設置 ［材工］

93001-1020	-010	ロープ・金網設置 柵高１．５m ロープ５本	m	1-21
	-020	ロープ・金網設置 柵高２．０m ロープ７本	m	1-22
	-030	ロープ・金網設置 柵高２．５m ロープ８本	m	1-23
	-040	ロープ・金網設置 柵高３．０m ロープ１０本	m	1-24
	-1015 -010	ステーロープ（岩盤用アンカー込）	本	1-25

防護柵設置工（落石防止網） 68頁1表

落石防止網設置工 金網・ロープ設置 ［材工］

93501-0010	-010	メッキ３、４種 線径２．６mm	m２	1-01
	-020	メッキ３、４種 線径３．２mm	m２	1-02
	-030	メッキ３、４種 線径４．０mm	m２	1-03
	-040	メッキ３、４種 線径５．０mm	m２	1-04

落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用 ［材工］

93501-1010	-010	Ｄ２２mm×長１０００mm	箇所	1-05
	-020	Ｄ２５mm×長１０００mm	箇所	1-06
	-030	Ｄ２９mm×長１０００mm	箇所	1-07
	-040	Ｄ３２mm×長１０００mm	箇所	1-08

落石防止網設置工 アンカー設置 土中用 ［材工］

93501-2010	-010	羽根付アンカー 径２５mm×長１５００mm	箇所	1-09
	-020	高耐力アンカー（プレート羽付）有効長１５００mm	箇所	1-10
	-030	高耐力アンカー（プレート羽付）有効長２０００mm	箇所	1-11
	-040	高耐力アンカー（溝形鋼羽付） 有効長１５００mm	箇所	1-12
	-050	高耐力アンカー（溝形鋼羽付） 有効長２０００mm	箇所	1-13

落石防止網設置工 ポケット式支柱設置 ［材工］

93501-3010	-010	アンカー固定式 Ｈ＝２．０m	箇所	1-14
	-020	アンカー固定式 Ｈ＝２．５m	箇所	1-15
	-030	アンカー固定式 Ｈ＝３．０m	箇所	1-16
	-040	アンカー固定式 Ｈ＝３．５m	箇所	1-17
	-050	アンカー固定式 Ｈ＝４．０m	箇所	1-18

道路標識設置工 76頁1表

道路標識設置工 標識柱・基礎設置（路側）［材工］

91301-1010	-010	単柱式 メッキ品 φ６０．５	基	1-01
	-020	単柱式 メッキ品 φ７６．３	基	1-02
	-030	単柱式 メッキ品 φ８９．１	基	1-03
	-040	単柱式 メッキ品 φ１０１．６	基	1-04
	-050	単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 φ６０．５	基	1-05
	-060	単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 φ７６．３	基	1-06
	-070	単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 φ８９．１	基	1-07
	-080	単柱式 静電粉体塗装 φ６０．５	基	1-08
	-090	単柱式 静電粉体塗装 φ７６．３	基	1-09
	-100	単柱式 静電粉体塗装 φ８９．１	基	1-10
	-1020 -010	複柱式 メッキ品 φ６０．５	基	1-11
	-020	複柱式 メッキ品 φ７６．３	基	1-12
	-030	複柱式 メッキ品 φ８９．１	基	1-13
	-040	複柱式 メッキ品 φ１０１．６	基	1-14
	-050	複柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 φ６０．５	基	1-15
	-060	複柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 φ７６．３	基	1-16
	-070	複柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 φ８９．１	基	1-17
	-080	複柱式 静電粉体塗装 φ６０．５	基	1-18
	-090	複柱式 静電粉体塗装 φ７６．３	基	1-19
	-100	複柱式 静電粉体塗装 φ８９．１	基	1-20

道路標識設置工 標識柱設置 ［手間］

91302-1110	-010	片持式 １基あたり ４００ｋｇ未満	基	1-21
	-015	片持式 １基あたり ４００ｋｇ以上	基	1-22
	-1120 -010	門型式 １スパン １０m未満	基	1-23
	-020	門型式 １スパン １０m以上２０m未満	基	1-24
	-030	門型式 １スパン ２０m以上	基	1-25

道路標識設置工 標識基礎設置 ［材工］

91301-1410	-010	標識柱１基あたり ４．０m３未満	m３	1-26
	-020	標識柱１基あたり ４．０m３以上６．０m３未満	m３	1-27
	-025	標識柱１基あたり ６．０m３以上	m３	1-28

道路標識設置工 80頁1表

道路標識設置工 標識板設置 案内標識 ［材工］

91301-1210	-110	広角プリズム １枚あたり ２．０m２未満	m２	1-01
	-115	広角プリズム １枚あたり ２．０m２以上	m２	1-02
	-010	カプセルプリズム・カプセルレンズ ２．０m２未満	m２	1-03
	-015	カプセルプリズム・カプセルレンズ ２．０m２以上	m２	1-04
	-060	封入プリズム・封入レンズ ２．０m２未満	m２	1-05
	-065	封入プリズム・封入レンズ ２．０m２以上	m２	1-06

道路標識設置工 標識板設置 案内標識 ［手間］

91301-1215	-010	１枚あたり ２．０m２未満	m２	1-07
	-015	１枚あたり ２．０m２以上	m２	1-08

道路標識設置工 標識板設置 ［手間］

91301-1220	-010	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1-09

道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置［材工］

91301-1310	-010	信号アーム部に取付	基	1-10
	-020	照明柱・既設標識柱に取付	基	1-11

道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置［手間］

91301-1320	-010	歩道橋に取付	基	1-12

道路標識設置工 加算額［材料］

91301-1910	-040	曲げ支柱（路側式） φ６０．５	本	1-13
	-050	曲げ支柱（路側式） φ７６．３	本	1-14
	-060	曲げ支柱（路側式） φ８９．１	本	1-15
	-020	標識板の裏面塗装	m２	1-16
	-030	アンカーボルトの材料価格	ｋｇ	1-17
	-070	取付金具の材料価格	段	1-18

道路標識設置工 路側式標識柱・基礎撤去 ［手間］

91301-1510	-010	単柱式 φ６０．５～１０１．６	基	1-19
	-020	複柱式 φ６０．５～１０１．６	基	1-20

道路標識設置工 標識柱撤去 ［手間］

91302-1610	-010	片持式 １基あたり ４００ｋｇ未満	基	1-21
	-015	片持式 １基あたり ４００ｋｇ以上	基	1-22
	-1620 -010	門型式 １スパン １０m未満	基	1-23
	-020	門型式 １スパン １０m以上２０m未満	基	1-24
	-030	門型式 １スパン ２０m以上	基	1-25

道路標識設置工 標識基礎撤去 ［手間］

91301-1810	-010	コンクリート基礎	m３	1-26

道路標識設置工 標識板撤去（添架式除） ［手間］

91301-1710	-010	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	1-27
	-1720 -010	案内標識［路線番号除く］１枚あたり２．０m２未満	m２	1-28
	-015	案内標識［路線番号除く］１枚あたり２．０m２以上	m２	1-29

道路標識設置工 標識板撤去（添架式） ［手間］

91301-1730	-010	信号アーム部からの撤去	基	1-30
	-020	照明柱・既設標識柱からの撤去	基	1-31
	-030	歩道橋からの撤去	基	1-32

道路付属物設置工 90頁1表

視線誘導標設置工 土中建込用 ［材工］

91401-1010	-010	両面反射 径１００以下 支柱径３４	本	1-01
	-020	両面反射 径１００以下 支柱径６０．５	本	1-02
	-030	両面反射 径１００以下 支柱径８９	本	1-03
	-045	両面反射 径３００	本	1-04
	-050	片面反射 径１００以下 支柱径３４	本	1-05
	-060	片面反射 径１００以下 支柱径６０．５	本	1-06
	-070	片面反射 径１００以下 支柱径８９	本	1-07
	-085	片面反射 径３００	本	1-08

視線誘導標設置工 Ｃｏ建込用 穿孔含む ［材工］

91401-1020	-010	両面反射 径１００以下 支柱径３４	本	1-09
	-020	両面反射 径１００以下 支柱径６０．５	本	1-10
	-030	両面反射 径１００以下 支柱径８９	本	1-11
	-045	両面反射 径３００	本	1-12
	-050	片面反射 径１００以下 支柱径３４	本	1-13

91401-1020 -060	片面反射　径１００以下　支柱径６０．５	本	1-14
-070	片面反射　径１００以下　支柱径８９	本	1-15
-085	片面反射　径３００	本	1-16

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込用　穿孔含まず［材工］

91401-1025 -010	両面反射　径１００以下　支柱径３４	本	1-17
-020	両面反射　径１００以下　支柱径６０．５	本	1-18
-030	両面反射　径１００以下　支柱径８９	本	1-19
-045	両面反射　径３００	本	1-20
-050	片面反射　径１００以下　支柱径３４	本	1-21
-060	片面反射　径１００以下　支柱径６０．５	本	1-22
-070	片面反射　径１００以下　支柱径８９	本	1-23
-085	片面反射　径３００	本	1-24

視線誘導標設置工　防護柵取付用　［材工］

91401-1030 -010	両面反射　径１００以下　バンド式	本	1-25
-020	両面反射　径１００以下　ボルト式	本	1-26
-030	両面反射　径１００以下　かぶせ式	本	1-27
-045	両面反射　径３００　バンド式	本	1-28
-050	片面反射　径１００以下　バンド式	本	1-29
-060	片面反射　径１００以下　ボルト式	本	1-30
-070	片面反射　径１００以下　かぶせ式	本	1-31
-085	片面反射　径３００　バンド式	本	1-32

視線誘導標設置工　構造物取付用　［材工］

91401-1040 -010	両面反射　径１００以下　側壁用	本	1-33
-020	両面反射　径１００以下　ベースプレート式	本	1-34
-035	両面反射　径３００　ベースプレート式	本	1-35
-040	片面反射　径１００以下　側壁用	本	1-36
-050	片面反射　径１００以下　ベースプレート式	本	1-37
-065	片面反射　径３００　ベースプレート式	本	1-38

道路付属物設置工　94頁1表

視線誘導標設置工　スノーポール併用型　［材工］

91401-1050 -010	土中建込用　両面反射　径１００以下　反射体１個	本	1-01
-020	土中建込用　片面反射　径１００以下　反射体２個	本	1-02
-030	土中建込用　片面反射　径１００以下　反射体１個	本	1-03
-1060 -010	Ｃｏ建込用（穿孔含む）　両面反射　反射体１個	本	1-04
-020	Ｃｏ建込用（穿孔含む）　片面反射　反射体２個	本	1-05
-030	Ｃｏ建込用（穿孔含む）　片面反射　反射体１個	本	1-06
-1065 -010	Ｃｏ建込用（穿孔含まず）　両面反射　反射体１個	本	1-07
-020	Ｃｏ建込用（穿孔含まず）　片面反射　反射体２個	本	1-08
-030	Ｃｏ建込用（穿孔含まず）　片面反射　反射体１個	本	1-09

視線誘導標撤去工　［手間］

91401-1070 -010	土中建込用	本	1-10
-020	コンクリート建込用	本	1-11
-030	防護柵取付用	本	1-12
-040	構造物取付用	本	1-13

視線誘導標設置工　加算額［材料］

91401-1080 -010	防塵型（プロペラ型）　径１００以下	面	1-14
-025	防塵型（プロペラ型）　径３００	面	1-15
-030	さや管	本	1-16

道路付属物設置工　98頁1表

道路鋲設置工　小型鋲　［材工］

91401-1120 -030	穿孔式・アルミ製　両面反射　設置幅１５ｃｍ	個	1-01
-040	穿孔式・アルミ製　片面反射　設置幅１５ｃｍ	個	1-02
-050	貼付式・樹脂製　両面反射　設置幅１０ｃｍ	個	1-03
-060	貼付式・樹脂製　片面反射　設置幅１０ｃｍ	個	1-04

道路鋲設置工　大型鋲　［材工］

91401-1110 -020	穿孔式・アルミ製　両面反射　設置幅２０ｃｍ	個	1-05
-010	穿孔式・アルミ製　両面反射　設置幅３０ｃｍ	個	1-06
-040	穿孔式・アルミ製　片面反射　設置幅２０ｃｍ	個	1-07
-030	穿孔式・アルミ製　片面反射　設置幅３０ｃｍ	個	1-08

道路鋲撤去工　［手間］

91401-1130 -010	穿孔式	個	1-09
-020	貼付式	個	1-10

車線分離標設置工（ラバーポール）　［材工］

91401-1310 -010	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　高さ４００mm	本	1-11
-020	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　高さ６５０mm	本	1-12
-030	可変式（穿孔式・１本脚）　φ８０　高さ８００mm	本	1-13
-110	着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　高さ４００mm	本	1-14
-120	着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　高さ６５０mm	本	1-15
-130	着脱式（穿孔式・３本脚）　φ８０　高さ８００mm	本	1-16
-210	固定式（貼付式）　φ８０　高さ４００mm	本	1-17
-220	固定式（貼付式）　φ８０　高さ６５０mm	本	1-18
-230	固定式（貼付式）　φ８０　高さ８００mm	本	1-19

車線分離標撤去工（ラバーポール）　［手間］

91401-1320 -010	可変式（穿孔式・１本脚）	本	1-20
-110	着脱式（穿孔式・３本脚）	本	1-21
-210	固定式（貼付式）	本	1-22

境界杭設置工　［手間］

91401-1210 -030	コンクリート製　根巻き基礎あり	本	1-23
-040	コンクリート製　根巻き基礎なし	本	1-24

境界杭撤去工　［手間］

91401-1220 -010	撤去	本	1-25

境界鋲設置工　［手間］

91401-1230 -020	金属製	枚	1-26

境界鋲撤去工　［手間］

91401-1240 -010	撤去	枚	1-27

法面工　110頁1表

法面工　モルタル吹付工　［材工］

90701-1010 -110	厚５ｃｍ	ｍ２	1-01
-120	厚６ｃｍ	ｍ２	1-02
-130	厚７ｃｍ	ｍ２	1-03
-140	厚８ｃｍ	ｍ２	1-04
-150	厚９ｃｍ	ｍ２	1-05
-160	厚１０ｃｍ	ｍ２	1-06

法面工　コンクリート吹付工　［材工］

90701-1110 -040	厚１０ｃｍ	ｍ２	1-07
-050	厚１５ｃｍ	ｍ２	1-08
-060	厚２０ｃｍ	ｍ２	1-09

法面工　植生工（機械播種施工）　［材工］

90701-1210 -010	種子散布工	ｍ２	1-10
-1240 -010	客土吹付工　厚１ｃｍ	ｍ２	1-11
-020	客土吹付工　厚２ｃｍ	ｍ２	1-12
-030	客土吹付工　厚３ｃｍ	ｍ２	1-13
-1250 -010	植生基材吹付工　厚３ｃｍ	ｍ２	1-14
-020	植生基材吹付工　厚４ｃｍ	ｍ２	1-15
-030	植生基材吹付工　厚５ｃｍ	ｍ２	1-16
-040	植生基材吹付工　厚６ｃｍ	ｍ２	1-17
-050	植生基材吹付工　厚７ｃｍ	ｍ２	1-18
-060	植生基材吹付工　厚８ｃｍ	ｍ２	1-19
-070	植生基材吹付工　厚１０ｃｍ	ｍ２	1-20

法面工　植生工（人力施工）　［材工］

90701-1320 -040	植生マット工　肥料袋付	ｍ２	1-21
-1310 -050	植生シート工　肥料袋無　標準品	ｍ２	1-22
-040	植生シート工　肥料袋無　環境品	ｍ２	1-23
-1410 -010	植生筋工　人工筋芝（種子帯）	ｍ２	1-24
-020	筋芝工　野芝・高麗芝	ｍ２	1-25
-030	張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1-26

法面工　ネット張工　［材工］

90701-1310 -010	繊維ネット工　肥料袋無	ｍ２	1-27
-1320 -020	繊維ネット工　肥料袋付	ｍ２	1-28

法面工（北海道特殊規格）　110頁2表

法面工　北海道特殊　植生工（機械播種施工）　材工

90701-1230 -010	腐植酸類種子散布工	ｍ２	1-01
-020	有機材種子散布工	ｍ２	1-02
-5110 -010	植生基材吹付工（土砂系）　厚３ｃｍ	ｍ２	1-03
-020	植生基材吹付工（土砂系）　厚４ｃｍ	ｍ２	1-04
-030	植生基材吹付工（土砂系）　厚５ｃｍ	ｍ２	1-05
-040	植生基材吹付工（土砂系）　厚６ｃｍ	ｍ２	1-06
-050	植生基材吹付工（土砂系）　厚７ｃｍ	ｍ２	1-07
-060	植生基材吹付工（土砂系）　厚８ｃｍ	ｍ２	1-08
-070	植生基材吹付工（土砂系）　厚１０ｃｍ	ｍ２	1-09

吹付枠工　120頁1表

吹付枠工　モルタル・コンクリート　［材工］

91701-1410 -015	梁断面１５０×１５０	ｍ	1-01
-020	梁断面２００×２００	ｍ	1-02
-030	梁断面３００×３００	ｍ	1-03
-040	梁断面４００×４００	ｍ	1-04
-050	梁断面５００×５００	ｍ	1-05
-060	梁断面６００×６００	ｍ	1-06

吹付枠工　加算額［材工］

91701-1210 -010	水切りモルタル・コンクリート	ｍ３	1-07

吹付枠工　加算額［手間］

91701-1210 -020	表面コテ仕上げ	ｍ２	1-08

吹付枠工　加算額［材工］

91701-1210 -030	間詰モルタル・コンクリート	ｍ３	1-09

吹付枠工　ラス張工　［材工］

91701-1310 -010	法面清掃及びラス・アンカーピン設置	ｍ２	1-10

鉄筋挿入工（ロックボルト工）　126頁1表

鉄筋挿入工（ロックボルト工）　［手間］

92401-0010 -010	現場条件Ⅰ	ｍ	1-01
-020	現場条件Ⅱ	ｍ	1-02
-1010 -010	削孔機械の上下移動費	回	1-03

鉄筋挿入工（ロックボルト工）　［材工］

92401-2010 -010	仮設足場の設置・撤去費	空ｍ３	1-04

鉄筋挿入工（ロックボルト工）　［手間］

92401-0010 -030	現場条件Ⅲ	ｍ	1-05

道路植栽工　136頁1表

道路植栽工　植樹工　［手間］

90801-1010 -110	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	1-01
-1020 -110	中木　樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満	本	1-02
-120	中木　樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満	本	1-03
-130	中木　樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満	本	1-04
-1030 -110	高木　幹周２０ｃｍ未満	本	1-05
-120	高木　幹周２０ｃｍ以上４０ｃｍ未満	本	1-06
-130	高木　幹周４０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	1-07
-140	高木　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	1-08

道路植栽工　支柱設置　［材工］

90801-1110	-110	中木　二脚鳥居添木付（樹高２５０ｃｍ以上）	本	1-09
	-120	中木　八ッ掛（竹）（樹高１００ｃｍ以上）	本	1-10
	-130	中木　布掛（竹）（樹高１００ｃｍ以上）	m	1-11
	-140	中木　添柱形（１本形・竹）（樹高１００ｃｍ以上）	本	1-12
	-150	中木　生垣形（樹高１００ｃｍ以上）	m	1-13
	-1120 -110	高木　二脚鳥居添木付（幹周３０ｃｍ未満）	本	1-14
	-120	高木　二脚鳥居添木無（幹周３０以上４０ｃｍ未満）	本	1-15
	-130	高木　三脚鳥居（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満）	本	1-16
	-140	高木　十字鳥居（幹周３０ｃｍ以上）	本	1-17
	-150	高木　二脚鳥居組合せ（幹周５０ｃｍ以上）	本	1-18
	-160	高木　八ッ掛（幹周４０ｃｍ未満）	本	1-19
	-170	高木　八ッ掛（幹周４０ｃｍ以上）	本	1-20

道路植栽工　支柱撤去　［手間］

90801-1210	-012	中木　二脚鳥居添木付・八ッ掛（竹）・添柱形	本	1-21
	-014	中木　布掛（竹）・生垣形	m	1-22
	-020	高木　各種	本	1-23

道路植栽工　地被類植付　［手間］

90801-1250	-010	各種	鉢	1-24

道路植栽工　移植工（掘取工）　［手間］

90801-1510	-010	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	1-25
	-1520 -010	中木　樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満	本	1-26
	-020	中木　樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満	本	1-27
	-030	中木　樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満	本	1-28
	-1530 -010	高木　幹周３０ｃｍ未満	本	1-29
	-020	高木　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	1-30
	-030	高木　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	1-31

道路植栽工　140頁1表

道路植栽工　植樹管理（せん定）　［手間］

90801-1330	-010	低中木せん定　球形　樹高１００ｃｍ未満	本	1-01
	-020	低中木せん定　球形　樹高１００以上２００ｃｍ未満	本	1-02
	-030	低中木せん定　球形　樹高２００以上３００ｃｍ未満	本	1-03
	-110	低中木せん定　円筒形　樹高１００ｃｍ未満	本	1-04
	-120	低中木せん定　円筒形　樹高１００～２００ｃｍ未満	本	1-05
	-130	低中木せん定　円筒形　樹高２００～３００ｃｍ未満	本	1-06
	-1310 -010	高木せん定　夏期　幹周６０ｃｍ未満	本	1-07
	-020	高木せん定　夏期　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	1-08
	-110	高木せん定　冬期　幹周６０ｃｍ未満	本	1-09
	-120	高木せん定　冬期　幹周６０以上１２０ｃｍ未満	本	1-10
	-1340 -010	寄植せん定　低木（樹高６０ｃｍ未満）	ｍ２	1-11
	-020	寄植せん定　中木（樹高６０以上３００ｃｍ未満）	ｍ２	1-12

道路植栽工　植樹管理（施肥）　［手間］

90801-1410	-040	中木・低木　樹高２００ｃｍ未満	本	1-13
	-030	中木　樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満	本	1-14
	-010	高木　幹周６０ｃｍ未満	本	1-15
	-020	高木　幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	1-16
	-050	寄植（低中木）	ｍ２	1-17
	-060	芝	ｍ２	1-18

道路植栽工　植樹管理（除草）　［手間］

90801-1420	-010	抜根除草（植込み地）	ｍ２	1-19
	-020	抜根除草（芝生地）	ｍ２	1-20

道路植栽工　植樹管理（芝刈）　［手間］

90801-1430	-010	芝刈	ｍ２	1-21

道路植栽工　植樹管理（灌水）　［手間］

90801-1440	-010	トラック使用	ｍ２	1-22
	-020	散水車使用（貸与車）	ｍ２	1-23

道路植栽工　植樹管理（防除）　［手間］

90801-1450	-010	低木　樹高６０ｃｍ未満	本	1-24
	-020	中木　樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満	本	1-25
	-030	中木　樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満	本	1-26
	-040	中木　樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満	本	1-27
	-050	高木　幹周６０ｃｍ未満	本	1-28
	-060	高木　幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	1-29
	-070	寄植　低木	ｍ２	1-30
	-080	寄植　中木	ｍ２	1-31
	-090	芝	ｍ２	1-32

道路植栽工（沖縄特殊規格）　138頁2表

道路植栽工　沖縄特殊規格　植樹工　［手間］

90801-6010	-010	やし類　幹高２ｍ未満	本	1-01
	-020	やし類　幹高２ｍ以上４ｍ未満	本	1-02
	-030	やし類　幹高４ｍ以上７ｍ未満	本	1-03
	-040	やし類　幹高７ｍ以上	本	1-04
	-6020 -010	トックリヤシ　玉周１．５ｍ未満	本	1-05
	-020	トックリヤシ　玉周１．５ｍ以上	本	1-06

道路植栽工（沖縄特殊規格）　138頁3表

道路植栽工　沖縄特殊規格　植樹工　［手間］

90801-6030	-010	ソテツ類　幹高１．０ｍ未満	本	1-01
	-020	ソテツ類　幹高１．０ｍ以上２．５ｍ未満	本	1-02
	-030	ソテツ類　幹高２．５ｍ以上	本	1-03
	-6040 -010	アダン・タコノキ類　葉長点２．５ｍ未満	本	1-04
	-020	アダン・タコノキ類　葉長点２．５ｍ以上	本	1-05

道路植栽工（沖縄特殊規格）　138頁4表

道路植栽工　沖縄特殊規格　支柱設置　［材工］

90801-6110	-010	低木用・小型・生垣支柱	m	1-01
	-6120 -010	丸太・四本支柱　Ｌ＝７．２ｍ	本	1-02
	-020	丸太・四本支柱　Ｌ＝９．０ｍ	本	1-03
	-6130 -010	竹柵・一本支柱　０．５ｍ	本	1-04

公園植栽工　148頁1表

公園植栽工　植樹工　低木　［手間］

91501-1010	-020	樹高６０ｃｍ未満	本	1-01

公園植栽工　植樹工　中木　［手間］

91501-1020	-040	樹高６０ｃｍ以上１００ｃｍ未満	本	1-02
	-020	樹高１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満	本	1-03
	-030	樹高２００ｃｍ以上３００ｃｍ未満	本	1-04

公園植栽工　支柱設置　中木　［材工］

91501-1110	-010	二脚鳥居添木付（樹高２５０ｃｍ以上）	本	1-05
	-020	八ッ掛（竹）（樹高１００ｃｍ以上）	本	1-06
	-030	添柱形（１本形・竹）（樹高１００ｃｍ以上）	本	1-07
	-040	布掛（竹）（樹高１００ｃｍ以上）	m	1-08
	-050	生垣形（樹高１００ｃｍ以上）	m	1-09

公園植栽工　地被類植付工　［手間］

91501-1220	-010	各種	鉢	1-10

橋梁用伸縮継手装置設置工　156頁1表

橋梁用伸縮継手装置設置工　新設　［手間］

91001-1010	-020	軽量型　１．８ｍ当たり５０ｋｇ未満	m	1-01
	-1020 -020	普通型　１．８ｍ当たり５０ｋｇ以上１８０ｋｇ以下	m	1-02

橋梁用伸縮継手装置設置工　補修　［手間］

91001-1110	-010	軽量型　１車線相当（３．６ｍ標準）	m	1-03
	-020	軽量型　２車線相当（７．２ｍ標準）	m	1-04
	-1120 -010	普通型　１車線相当（３．６ｍ標準）	m	1-05
	-020	普通型　２車線相当（７．２ｍ標準）	m	1-06

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　162頁1表

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　新設　［手間］

91101-1010	-010	舗装厚内型　後付工法	m	1-01
	-1020 -010	床版箱抜型　先付工法	m	1-02
	-020	床版箱抜型　後付工法	m	1-03

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　補修　［手間］

91101-1110	-010	舗装厚内型　１車線相当（３．６ｍ標準）	m	1-04
	-020	舗装厚内型　２車線相当（７．２ｍ標準）	m	1-05
	-1120 -010	床版箱抜型　１車線相当（３．６ｍ標準）	m	1-06
	-020	床版箱抜型　２車線相当（７．２ｍ標準）	m	1-07

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　本体材料費加算額

91101-1210	-010	舗装厚内型　本体材料費	ｍ３	1-08
	-1220 -010	床版箱抜型　特殊合材費	ｍ３	1-09
	-020	床版箱抜型　伸縮金物費	m	1-10

橋面防水工　168頁1表

橋面防水工　シート系防水　［材工］

92101-1010	-010	アスファルト系　新設	ｍ２	1-01
	-020	アスファルト系　補修	ｍ２	1-02

橋面防水工　塗膜系防水　［材工］

92101-1020	-010	アスファルト系　新設	ｍ２	1-03
	-020	アスファルト系　補修	ｍ２	1-04

薄層カラー舗装工　174頁1表

薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工　［材工］

91202-1010	-010	舗装厚６ｍｍ以下	ｍ２	1-01
	-020	舗装厚６ｍｍを超え８ｍｍ以下	ｍ２	1-02
	-030	舗装厚８ｍｍを超え１０ｍｍ以下	ｍ２	1-03

薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工　［材工］

91202-1110	-010	舗装厚１０ｍｍ以下	ｍ２	1-04
	-020	舗装厚１０ｍｍを超え１５ｍｍ以下	ｍ２	1-05

薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工［材工］

91202-1310	-101	ＲＰＮ－１０１	ｍ２	1-06
	-102	ＲＰＮ－１０２	ｍ２	1-07
	-103	ＲＰＮ－１０３	ｍ２	1-08
	-104	ＲＰＮ－１０４	ｍ２	1-09
	-201	ＲＰＮ－２０１	ｍ２	1-10
	-202	ＲＰＮ－２０２	ｍ２	1-11
	-203	ＲＰＮ－２０３	ｍ２	1-12
	-204	ＲＰＮ－２０４	ｍ２	1-13
	-301	ＲＰＮ－３０１	ｍ２	1-14
	-302	ＲＰＮ－３０２	ｍ２	1-15
	-303	ＲＰＮ－３０３	ｍ２	1-16
	-304	ＲＰＮ－３０４	ｍ２	1-17
	-401	ＲＰＮ－４０１	ｍ２	1-18
	-402	ＲＰＮ－４０２	ｍ２	1-19
	-501	ＲＰＮ－５０１	ｍ２	1-20
	-502	ＲＰＮ－５０２	ｍ２	1-21
	-601	ＲＰＮ－６０１	ｍ２	1-22
	-602	ＲＰＮ－６０２	ｍ２	1-23

グルービング工　178頁1表

グルービング工　縦方向グルービング工　［手間］

92501-1010	-010	幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ	ｍ２	1-01
	-020	幅９ｍｍ　深さ４ｍｍ　間隔６０ｍｍ	ｍ２	1-02

グルービング工　横方向グルービング工　［手間］

92501-2010	-010	幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ	ｍ２	1-03
	-020	幅３６ｍｍ　深さ１０ｍｍ（路面排水用）	m	1-04

2022年春号 土木施工単価（市場単価） 資材コード表

コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） 182頁1表

コンクリート表面処理工　［材工］

92601-0100 -010	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）	ｍ２	1-01

軟弱地盤処理工 188頁1表

軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　［手間］

91801-1010 -010	打設長１０ｍ未満	ｍ	1-01
-020	打設長１０ｍ以上２０ｍ未満	ｍ	1-02
-050	打設長２０ｍ以上３５ｍ未満	ｍ	1-03

軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル工　手間

91801-1110 -010	打設長１０ｍ未満	ｍ	1-04
-020	打設長１０ｍ以上２０ｍ未満	ｍ	1-05
-050	打設長２０ｍ以上３５ｍ未満	ｍ	1-06

硬質塩化ビニル管設置工 194頁1表

硬質塩化ビニル管設置工　［材工］

94101-1000 -015	呼び径１５０ｍｍ	ｍ	1-01
-020	呼び径２００ｍｍ	ｍ	1-02
-025	呼び径２５０ｍｍ	ｍ	1-03
-030	呼び径３００ｍｍ	ｍ	1-04
-035	呼び径３５０ｍｍ	ｍ	1-05

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 198頁1表

リブ付硬質塩化ビニル管設置工　［材工］

94201-1000 -015	呼び径１５０ｍｍ	ｍ	1-01
-020	呼び径２００ｍｍ	ｍ	1-02
-025	呼び径２５０ｍｍ	ｍ	1-03
-030	呼び径３００ｍｍ	ｍ	1-04
-035	呼び径３５０ｍｍ	ｍ	1-05

砂基礎工 202頁1表

砂基礎工　砂基礎設置　［手間］

94301-1000 -010	人力施工	ｍ３	1-01
-020	機械施工	ｍ３	1-02

砕石基礎工 206頁1表

砕石基礎工　砕石基礎設置　［手間］

94401-1000 -010	人力施工	ｍ３	1-01
-020	機械施工	ｍ３	1-02

組立マンホール設置工 210頁1表

組立マンホール設置工　０号または楕円　［手間］

93901-0100 -010	２ｍ以下	箇所	1-01
-020	２ｍ超～３ｍ以下	箇所	1-02
-030	３ｍ超～５ｍ以下	箇所	1-03

組立マンホール設置工　１号　［手間］

93901-0101 -010	３ｍ以下	箇所	1-04
-020	３ｍ超～４ｍ以下	箇所	1-05
-030	４ｍ超～５ｍ以下	箇所	1-06

組立マンホール設置工　２号　［手間］

93901-0102 -010	４ｍ以下	箇所	1-07
-020	４ｍ超～５ｍ以下	箇所	1-08
-030	５ｍ超～６ｍ以下	箇所	1-09

組立マンホール設置工　３号　［手間］

93901-0103 -010	４ｍ以下	箇所	1-10
-020	４ｍ超～５ｍ以下	箇所	1-11
-030	５ｍ超～６ｍ以下	箇所	1-12

小型マンホール工（塩化ビニル製） 216頁1表

小型マンホール工　起点・中間形式　［材工］

94001-0101 -010	深２ｍ以下　本管径１５０、２００ｍｍ	箇所	1-01

小型マンホール工　起点落差形式　加算額　［材工］

94001-0101 -015	深２ｍ以下　本管径１５０、２００ｍｍ	箇所	1-02

小型マンホール工　起点・中間形式　［材工］

94001-0101 -020	深２ｍ以下　本管径２５０ｍｍ	箇所	1-03

小型マンホール工　起点落差形式　加算額　［材工］

94001-0101 -025	深２ｍ以下　本管径２５０ｍｍ	箇所	1-04

小型マンホール工　起点・中間形式　［材工］

94001-0102 -010	深２ｍ超～３．５ｍ以下　本管径１５０、２００ｍｍ	箇所	1-05

小型マンホール工　起点落差形式　加算額　［材工］

94001-0102 -015	深２ｍ超～３．５ｍ以下　本管径１５０、２００ｍｍ	箇所	1-06

小型マンホール工　起点・中間形式　［材工］

94001-0102 -020	深２ｍ超～３．５ｍ以下　本管径２５０ｍｍ	箇所	1-07

小型マンホール工　起点落差形式　加算額　［材工］

94001-0102 -025	深２ｍ超～３．５ｍ以下　本管径２５０ｍｍ	箇所	1-08

小型マンホール工　底部会合形式　［材工］

94001-0201 -010	深２ｍ以下　本管径１５０、２００ｍｍ	箇所	1-09
-020	深２ｍ以下　本管径２５０ｍｍ	箇所	1-10
-0202 -010	深２ｍ超～３．５ｍ以下　本管径１５０、２００ｍｍ	箇所	1-11
-020	深２ｍ超～３．５ｍ以下　本管径２５０ｍｍ	箇所	1-12

小型マンホール工　加算額　［手間］

94001-0300 -010	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1-13

取付管およびます工（塩化ビニル製） 222頁1表

ます設置工（塩化ビニル製）　［材工］

93801-1000 -010	ます径１５０ｍｍ	箇所	1-01
-020	ます径２００ｍｍ	箇所	1-02
-030	ます径３００ｍｍ	箇所	1-03
-040	ます径３５０ｍｍ	箇所	1-04

ます設置工（塩化ビニル製）加算額　［手間］

93801-3000 -010	鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1-05

取付管布設工および支管取付工　［材工］

93801-2000 -010	管径１００ｍｍ	箇所	1-06
-015	管径１００ｍｍ　可とう性支管設置　加算額	箇所	1-07
-020	管径１２５ｍｍ	箇所	1-08
-025	管径１２５ｍｍ　可とう性支管設置　加算額	箇所	1-09
-030	管径１５０ｍｍ	箇所	1-10
-035	管径１５０ｍｍ　可とう性支管設置　加算額	箇所	1-11
-040	管径２００ｍｍ	箇所	1-12
-045	管径２００ｍｍ　可とう性支管設置　加算額	箇所	1-13

底面工（港湾工事） 228頁1表

底面工【港湾】　［材工］

95101-1010 -010	底面工	ｍ２	1-01

マット工（港湾工事） 232頁1表

マット工【港湾】アスファルトマット設置　［材工］

96051-1010 -010	クレーン抜き	ｍ２	1-01

マット工【港湾】ゴム系マット（再生）設置［材工］

96051-1110 -010	ゴム系マット（再生）設置	ｍ２	1-02

支保工（港湾工事） 236頁1表

支保工【港湾】　ケーソン製作　［材工］

95551-1010 -010	海上打継用支保工　クレーン抜き	ｍ	1-01

支保工【港湾】　上部工　［材工］

95551-1020 -010	重力式　クレーン抜き	ｍ	1-02
-1030 -010	鋼矢板式　クレーン抜き	ｍ	1-03

足場工（港湾工事） 240頁1表

足場工【港湾】　ケーソン製作　［材工］

95151-1010 -010	クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	ｍ２	1-01
-1410 -010	クレーン抜き　内足場	ｍ２	1-02

足場工【港湾】　方塊製作　［材工］

95151-1210 -010	クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	ｍ２	1-03

足場工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作［材工］

95151-1310 -010	クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	ｍ２	1-04
-1710 -010	クレーン抜き　内足場	ｍ２	1-05

足場工【港湾】　上部工　［材工］

95151-1320 -010	重力式　クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	ｍ２	1-06
-1330 -010	鋼矢板式　クレーン抜き　枠組足場（手摺先行型）	ｍ２	1-07

鉄筋工（港湾工事） 244頁1表

鉄筋工【港湾】　ケーソン製作　［手間］

95201-1010 -110	クレーン抜き	ｔ	1-01

鉄筋工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作［手間］

95201-1310 -110	クレーン抜き	ｔ	1-02

鉄筋工【港湾】　上部工　［手間］

95201-1410 -110	クレーン抜き	ｔ	1-03

吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）（港湾工事） 248頁1表

吊鉄筋工【港湾】　吊鉄筋・吊バー　［手間］

96101-1010 -110	鉄筋径３８ｍｍ未満　クレーン抜き	ｔ	1-01
-120	鉄筋径３８ｍｍ以上５０ｍｍ未満　クレーン抜き	ｔ	1-02
-130	鉄筋径５０ｍｍ以上８０ｍｍ未満　クレーン抜き	ｔ	1-03

型枠工（港湾工事） 252頁1表

型枠工【港湾】　ケーソン製作　［材工］

95251-1010 -010	クレーン抜き	ｍ２	1-01

型枠工【港湾】　方塊・各ブロック製作　［材工］

95251-1210 -010	クレーン抜き	ｍ２	1-02

型枠工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作［材工］

95251-1310 -010	クレーン抜き	ｍ２	1-03

型枠工【港湾】　上部工　［材工］

95251-1410 -010	重力式　クレーン抜き　鋼製型枠	ｍ２	1-04
-020	重力式　クレーン抜き　木製型枠	ｍ２	1-05
-030	鋼矢板式　クレーン抜き　鋼製型枠	ｍ２	1-06
-040	鋼矢板式　クレーン抜き　木製型枠	ｍ２	1-07

コンクリート打設工（港湾工事） 256頁1表

コンクリ打設工【港湾】ケーソン製作　［手間］

95301-1010 -010	コンクリート運搬含　ポンプ車	ｍ３	1-01

コンクリ打設工【港湾】方塊各ブロック製作［手間］

95301-1110 -010	コンクリート運搬含　ポンプ車	ｍ３	1-02
-030	コンクリート運搬別途　クレーン抜き	ｍ３	1-03
-040	コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入	ｍ３	1-04

コンクリ打設工【港湾】セルラー・Ｌ型ブロック製作

95301-1210 -010	コンクリート運搬含　ポンプ車　［手間］	ｍ３	1-05
-040	コンクリート運搬別途　クレーン抜き　［手間］	ｍ３	1-06
-050	コンクリート運搬別途　ミキサー車直接投入［手間］	ｍ３	1-07

コンクリ打設工【港湾】上部工　陸上施工　［手間］

95301-1310 -010	コンクリート運搬含　ポンプ車	ｍ３	1-08
-030	コンクリート運搬別途　クレーン抜き	ｍ３	1-09
-040	コンクリート運搬別途　ミキサー車から直接投入	ｍ３	1-10

コンクリ打設工【港湾】上部工　海上施工　［手間］

95301-1410 -010	Ｃｏ運搬・作業船別途　台船バケット・自積バケット	ｍ３	1-11
-020	Ｃｏ運搬・作業船別途　コンクリートミキサー船	ｍ３	1-12

止水板工（港湾工事）　260頁1表

止水板工【港湾】　止水板取付　［手間］

95601-1010 -020	陸上施工　クレーン抜き	個	1-01
-030	海上施工	個	1-02

止水板工【港湾】　止水板取外　［手間］

95601-1110 -010	海上施工	個	1-03

上蓋工（港湾工事）　264頁1表

上蓋工【港湾】　［手間］

95651-1110 -010	上蓋取付・取外	函	1-01

異形ブロック製作工（港湾工事）　268頁1表

異形ブロック製作工【港湾】　型枠工　［手間］

96501-1110 -010	ブロック質量２．５ｔ以下　クレーン抜き	ｍ２	1-01
-020	ブロック質量２．５ｔ超５．５ｔ以下　クレーン抜き	ｍ２	1-02
-030	ブロック質量５．５ｔ超１１ｔ以下　クレーン抜き	ｍ２	1-03
-040	ブロック質量１１ｔ超２５ｔ以下　クレーン抜き	ｍ２	1-04
-050	ブロック質量２５ｔ超５０ｔ以下　クレーン抜き	ｍ２	1-05
-060	ブロック質量５０ｔを超える　クレーン抜き	ｍ２	1-06

異形ブロック製作工【港湾】　Ｃｏ打設工　［手間］

96501-1210 -010	ブロック質量２．５ｔ以下　クレーン抜き	ｍ３	1-07
-020	ブロック質量２．５ｔ超５．５ｔ以下　クレーン抜き	ｍ３	1-08
-030	ブロック質量５．５ｔ超１１ｔ以下　クレーン抜き	ｍ３	1-09
-040	ブロック質量１１ｔ超２５ｔ以下　クレーン抜き	ｍ３	1-10
-050	ブロック質量２５ｔ超５０ｔ以下　クレーン抜き	ｍ３	1-11
-060	ブロック質量５０ｔを超える　クレーン抜き	ｍ３	1-12

異形ブロック製作工【港湾】給熱養生加算額［材工］

96501-1310 -010	ブロック質量２．５ｔ以下	ｍ３	1-13
-020	ブロック質量２．５ｔを超えて５．５ｔ以下	ｍ３	1-14
-030	ブロック質量５．５ｔを超えて１１ｔ以下	ｍ３	1-15
-040	ブロック質量１１ｔを超えて２５ｔ以下	ｍ３	1-16
-050	ブロック質量２５ｔを超えて５０ｔ以下	ｍ３	1-17
-060	ブロック質量５０ｔを超える	ｍ３	1-18

伸縮目地工（港湾工事）　272頁1表

伸縮目地工【港湾】　［材工］

97501-0010 -010	瀝青系	ｍ２	1-01
-020	発泡樹脂体系	ｍ２	1-02

係船柱取付工（港湾工事）　276頁1表

係船柱取付工【港湾】　係船柱取付　［手間］

95351-1010 -020	けん引力１００ｋＮ未満　陸上施工　クレーン抜き	基	1-01
-030	けん引力１００ｋＮ未満　海上施工	基	1-02
-050	けん引力１００～１５０ｋＮ未満　陸上クレーン抜き	基	1-03
-060	けん引力１００～１５０ｋＮ未満　海上施工	基	1-04
-080	けん引力１５０～１０００ｋＮ未満陸上クレーン抜き	基	1-05
-090	けん引力１５０～１０００ｋＮ未満　海上施工	基	1-06
-110	けん引力１０００ｋＮ以上　陸上施工　クレーン抜き	基	1-07
-120	けん引力１０００ｋＮ以上　海上施工	基	1-08

係船柱取付工【港湾】　架台現場製作　［材工］

95351-1110 -010	けん引力１００ｋＮ未満　陸上施工	基	1-09
-020	けん引力１００ｋＮ未満　海上施工	基	1-10
-030	けん引力１００～１５０ｋＮ未満　陸上施工	基	1-11
-040	けん引力１００～１５０ｋＮ未満　海上施工	基	1-12
-050	けん引力１５０～７００ｋＮ未満　陸上施工	基	1-13
-060	けん引力１５０～７００ｋＮ未満　海上施工	基	1-14
-070	けん引力７００～１０００ｋＮ未満　陸上施工	基	1-15
-080	けん引力７００～１０００ｋＮ未満　海上施工	基	1-16
-090	けん引力１０００～１５００ｋＮ未満　陸上施工	基	1-17
-100	けん引力１０００～１５００ｋＮ未満　海上施工	基	1-18
-110	けん引力１５００ｋＮ以上　陸上施工	基	1-19
-120	けん引力１５００ｋＮ以上　海上施工	基	1-20

係船柱取付工【港湾】　架台取付　［手間］

95351-1210 -010	けん引力１００ｋＮ未満　陸上施工	基	1-21
-020	けん引力１００ｋＮ未満　海上施工	基	1-22
-030	けん引力１００～１５０ｋＮ未満　陸上施工	基	1-23
-040	けん引力１００～１５０ｋＮ未満　海上施工	基	1-24
-050	けん引力１５０～７００ｋＮ未満　陸上施工	基	1-25
95351-1210 -060	けん引力１５０～７００ｋＮ未満　海上施工	基	1-26
-070	けん引力７００～１０００ｋＮ未満　陸上施工	基	1-27
-080	けん引力７００～１０００ｋＮ未満　海上施工	基	1-28
-090	けん引力１０００～１５００ｋＮ未満　陸上施工	基	1-29
-100	けん引力１０００～１５００ｋＮ未満　海上施工	基	1-30
-110	けん引力１５００ｋＮ以上　陸上施工	基	1-31
-120	けん引力１５００ｋＮ以上　海上施工	基	1-32

防舷材取付工（港湾工事）　282頁1表

防舷材取付工【港湾】　防舷材取付　［手間］

95401-1010 -025	Ｈ＝２５０ｍｍ未満　陸上施工　クレーン抜き	基	1-01
-035	Ｈ＝２５０ｍｍ未満　海上施工	基	1-02
-080	Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　陸上施工クレーン抜き	基	1-03
-090	Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　海上施工	基	1-04
-115	Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　陸上施工クレーン抜き	基	1-05
-125	Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　海上施工	基	1-06
-130	Ｈ＝８００ｍｍ以上　陸上施工　クレーン抜き	基	1-07
-140	Ｈ＝８００ｍｍ以上　海上施工	基	1-08

防舷材取付工【港湾】　埋込栓取付（先付）［手間］

95401-1110 -025	Ｈ＝２５０ｍｍ未満　陸上施工	基	1-09
-035	Ｈ＝２５０ｍｍ未満　海上施工	基	1-10
-060	Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　陸上施工	基	1-11
-070	Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　海上施工	基	1-12
-115	Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　陸上施工	基	1-13
-125	Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　海上施工	基	1-14
-130	Ｈ＝８００ｍｍ以上　陸上施工	基	1-15
-140	Ｈ＝８００ｍｍ以上　海上施工	基	1-16

防舷材取付工【港湾】　梯子取付　［手間］

95401-1310 -012	Ｈ＝２５０ｍｍ未満　陸上施工　クレーン抜き	基	1-17
-020	Ｈ＝２５０ｍｍ未満　海上施工	基	1-18

車止・縁金物取付工（港湾工事）　288頁1表

車止取付工【港湾】　車止取付（先付）　［手間］

95451-1110 -030	二次製品　クレーン抜き	ｍ	1-01

縁金物取付工【港湾】　縁金物取付　［手間］

95451-1310 -020	二次製品	ｍ	1-02

係船柱・防舷材・車止撤去工（港湾工事）　292頁1表

係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　係船柱撤去

95471-0010 -010	けん引力１００ｋＮ未満　［手間］	基	1-01
-020	けん引力１００～１５０ｋＮ未満　［手間］	基	1-02
-030	けん引力１５０～１０００ｋＮ未満　［手間］	基	1-03
-040	けん引力１０００ｋＮ以上　［手間］	基	1-04

係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　防舷材撤去

95471-1010 -010	Ｈ＝２５０ｍｍ未満　クレーン抜き　［手間］	基	1-05
-020	Ｈ＝２５０～５００ｍｍ未満　クレーン抜き［手間］	基	1-06
-030	Ｈ＝５００～８００ｍｍ未満　クレーン抜き［手間］	基	1-07
-040	Ｈ＝８００ｍｍ以上　クレーン抜き　［手間］	基	1-08

係船柱・防舷材・車止撤去工【港湾】　車止撤去

95471-2010 -010	合成樹脂製、角形鋼管製　［手間］	ｍ	1-09
-020	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）　［手間］	ｍ	1-10

電気防食工（港湾工事）　296頁1表

電気防食工【港湾】　取付金具製作　［材工］

95501-1010 -010	取付金具製作	組	1-01

電気防食工【港湾】　取付金具取付　［手間］

95501-1110 -010	クレーン抜き	組	1-02

電気防食工【港湾】　陽極取付　［手間］

95501-1210 -010	アルミ合金陽極　クレーン込み	個	1-03

電気防食工【港湾】　電位測定装置取付　［手間］

95501-1310 -020	電位測定装置取付（端子板）	個	1-04

防砂目地工（港湾工事）　300頁1表

防砂目地工【港湾】　防砂目地板取付　［手間］

95851-2010 -010	陸上施工	ｍ	1-01
-020	水中施工	ｍ	1-02

吸出し防止工（港湾工事）　304頁1表

吸出し防止工【港湾】　防砂シート敷設　［手間］

95901-1010 -010	陸上施工　クレーン抜き	ｍ２	1-01
-030	海上施工　台船を使用	ｍ２	1-02
-040	海上施工　クレーン付台船を使用	ｍ２	1-03

港湾構造物塗装工（港湾工事）　312頁1表

港湾構造物塗装工【港湾】　係船柱塗装　［材工］

95701-1010 -010	新設　錆止＋下塗＋上塗（２回）	ｍ２	1-01
-020	新設・塗替　錆止のみ	ｍ２	1-02
-030	新設・塗替　下塗＋上塗（２回）	ｍ２	1-03
-040	塗替　再錆止＋下塗＋上塗（２回）	ｍ２	1-04

港湾構造物塗装工【港湾】　車止塗装　［材工］

95701-1110 -010	新設　亜鉛メッキを施した面の塗装	ｍ２	1-05
-020	塗替　既設亜鉛メッキ面の補修	ｍ２	1-06
-030	塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修	ｍ２	1-07

港湾構造物塗装工【港湾】　縁金物塗装　［材工］

95701-1210 -010	新設　亜鉛メッキを施した面の塗装	m２	1-08
-020	塗替　既設亜鉛メッキ面の補修	m２	1-09
-030	塗替　亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m２	1-10

ペトロラタム被覆工（港湾工事） 316頁1表

ペトロラタム被覆工【港湾】足場設置撤去　［手間］

98001-1010 -010	鋼管杭　クレーン抜き	m２	1-01
-020	鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き	m	1-02

ペトロラタム被覆工【港湾】　被覆防食　［手間］

98001-1110 -010	鋼管杭　クレーン抜き	m２	1-03
-020	鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き	m２	1-04

ペトロラタム被覆工【港湾】　端部処理　［材工］

98001-1210 -010	鋼管杭　クレーン抜き	m	1-05
-020	鋼矢板・鋼管矢板　クレーン抜き	m	1-06

現場鋼材溶接工（港湾工事） 322頁1表

現場鋼材溶接工【港湾】　手動アーク溶接　［材工］

95751-1010 -010	突き合わせ（Ｖ型）陸　板厚６以上１２mm未満	m	1-01
-020	突き合わせ（Ｖ型）陸　板厚１２以上１６mm未満	m	1-02
-030	突き合わせ（Ｖ型）陸　板厚１６以上２０mm迄	m	1-03
-040	突き合わせ（Ｘ型）陸　板厚１６以上２０mm未満	m	1-04
-050	突き合わせ（Ｘ型）陸　板厚２０以上２８mm迄	m	1-05
-060	隅肉・重合せ・棒＋板　陸　板厚３以上８mm未満	m	1-06
-070	隅肉・重合せ・棒＋板　陸　板厚８以上１２mm未満	m	1-07
-080	隅肉・重合せ・棒＋板　陸　板厚１２以上１６mm迄	m	1-08
-210	突き合わせ（Ｖ型）海　板厚６以上１２mm未満	m	1-09
-220	突き合わせ（Ｖ型）海　板厚１２以上１６mm未満	m	1-10
-230	突き合わせ（Ｖ型）海　板厚１６以上２０mm迄	m	1-11
-240	突き合わせ（Ｘ型）海　板厚１６以上２０mm未満	m	1-12
-250	突き合わせ（Ｘ型）海　板厚２０以上２８mm迄	m	1-13
-260	隅肉・重合せ・棒＋板　海　板厚３以上８mm未満	m	1-14
-270	隅肉・重合せ・棒＋板　海　板厚８以上１２mm未満	m	1-15
-280	隅肉・重合せ・棒＋板　海　板厚１２以上１６mm迄	m	1-16

現場鋼材溶接工【港湾】　半自動アーク溶接［材工］

95751-1110 -010	Ｉ型　陸　板厚６以上１０mm迄	m	1-17
-020	Ｖ型　陸　板厚１１以上２０mm未満	m	1-18
-030	Ｖ型　陸　板厚２０以上３０mm未満	m	1-19
-040	Ｖ型　陸　板厚３０以上３５mm迄	m	1-20
-050	Ｘ型　陸　板厚２５以上３５mm迄	m	1-21
-210	Ｉ型　海　板厚６以上１０mm迄	m	1-22
-220	Ｖ型　海　板厚１１以上２０mm未満	m	1-23
-230	Ｖ型　海　板厚２０以上３０mm未満	m	1-24
-240	Ｖ型　海　板厚３０以上３５mm迄	m	1-25
-250	Ｘ型　海　板厚２５以上３５mm迄	m	1-26

現場鋼材溶接工【港湾】水中被覆アーク溶接［材工］

95751-1210 -010	隅肉・重合せ・棒＋板　板厚３以上６mm未満	m	1-27
-020	隅肉・重合せ・棒＋板　板厚６以上１０mm未満	m	1-28
-030	隅肉・重合せ・棒＋板　板厚１０以上１３mm未満	m	1-29
-040	隅肉・重合せ・棒＋板　板厚１３以上１６mm迄	m	1-30

現場鋼材溶接工【港湾】　水中スタッド溶接［手間］

95751-1310 -010	下地処理	個所	1-31
-020	水中スタッド溶接	本	1-32

現場鋼材切断工（港湾工事） 328頁1表

現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（手動）　［材工］

95801-1010 -010	陸上施工　板厚２mm以上１０mm未満	m	1-01
-020	陸上施工　板厚１０mm以上２０mm未満	m	1-02
-030	陸上施工　板厚２０mm以上３０mmまで	m	1-03
-210	海上施工　板厚２mm以上１０mm未満	m	1-04
-220	海上施工　板厚１０mm以上２０mm未満	m	1-05
-230	海上施工　板厚２０mm以上３０mmまで	m	1-06

現場鋼材切断工【港湾】ガス切断（自動半自動）材工

95801-1110 -010	陸上施工　板厚２mm以上１０mm未満	m	1-07
-020	陸上施工　板厚１０mm以上２０mm未満	m	1-08
-030	陸上施工　板厚２０mm以上３０mmまで	m	1-09
-210	海上施工　板厚２mm以上１０mm未満	m	1-10
-220	海上施工　板厚１０mm以上２０mm未満	m	1-11
-230	海上施工　板厚２０mm以上３０mmまで	m	1-12

現場鋼材切断工【港湾】水中酸素アーク切断［材工］

95801-1210 -010	板厚２mm以上１０mm未満	m	1-13
-020	板厚１０mm以上２０mm未満	m	1-14
-030	板厚２０mm以上３０mmまで	m	1-15

かき落とし工（港湾工事） 332頁1表

かき落とし工【港湾】　［手間］

97001-0010 -010	かき落とし工	m２	1-01

汚濁防止膜工（港湾工事） 336頁1表

汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜設置　［手間］

95951-1010 -020	陸上クレーン込み	m	1-01

汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜撤去　［手間］

95951-1110 -020	陸上クレーン込み	m	1-02

汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜移設　［手間］

95951-1210 -010	汚濁防止膜移設	m	1-03

汚濁防止膜工【港湾】　汚濁防止膜点検　［手間］

95951-1310 -010	海上目視点検（作業船有）１００m未満	回	1-04
-020	海上目視点検（作業船有）１００～５００m未満	回	1-05
-030	海上目視点検（作業船有）５００～１０００m未満	回	1-06
-040	海上目視点検（作業船有）１０００～１５００m未満	回	1-07
-050	海上目視点検（作業船有）１５００～２０００m未満	回	1-08
-1320 -010	海上目視点検（作業船なし）２００m未満	回	1-09
-1350 -010	水中目視点検　１００m未満	回	1-10
-020	水中目視点検　１００～５００m未満	回	1-11
-030	水中目視点検　５００～１０００m未満	回	1-12
-040	水中目視点検　１０００～１５００m未満	回	1-13
-050	水中目視点検　１５００～２０００m未満	回	1-14

汚濁防止枠工（港湾工事） 340頁1表

汚濁防止枠工【港湾】　汚濁防止枠設置　［手間］

96001-1010 -020	枠寸法１４×１４m級　陸上クレーン込み	基	1-01
-120	枠寸法２０×２０m級　陸上クレーン込み	基	1-02
-220	枠寸法２２×２２m級　陸上クレーン込み	基	1-03

汚濁防止枠工【港湾】　汚濁防止枠撤去　［手間］

96001-1110 -020	枠寸法１４×１４m級　陸上クレーン込み	基	1-04
-120	枠寸法２０×２０m級　陸上クレーン込み	基	1-05
-220	枠寸法２２×２２m級　陸上クレーン込み	基	1-06

灯浮標設置・撤去工（港湾工事） 344頁1表

灯浮標設置・撤去工【港湾】　灯浮標設置　［手間］

96151-1100 -010	クレーン抜き	個	1-01

灯浮標設置・撤去工【港湾】　灯浮標撤去　［手間］

96151-1100 -020	クレーン抜き	個	1-02

資材コード表

編集・発行　　一般財団法人　経済調査会　情報開発部

◆当資材コード表に対するご意見、ご要望は本部情報開発部またはホームページ
（https://www.zai-keicho.or.jp/）までお寄せ下さい。

◆本誌の一部または全部を無断で複写、複製、あるいは磁気媒体に入力することを禁じます。
著作権は当会に帰属します。

一般財団法人　経済調査会

本　部　　〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル

業務部　TEL（03）5777-8222 FAX（03）5777-8237

情報開発部　TEL（03）5777-8213 FAX（03）5777-8228

北海道支部	〒060-0001	札幌市中央区北一条西3-2　井門札幌ビル	TEL（011）241-9491	FAX（011）241-2346
東北支部	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-5-15　日本生命仙台勾当台南ビル	TEL（022）222-0629	FAX（022）264-3086
北陸支部	〒951-8055	新潟市中央区礎町通二ノ町2077　朝日生命新潟万代橋ビル	TEL（025）228-8266	FAX（025）224-6627
金沢事務所	〒920-0919	金沢市南町4-60　金沢大同生命ビル	TEL（076）222-2200	FAX（076）233-3189
中部支部	〒460-0003	名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル	TEL（052）221-8386	FAX（052）204-0170
関西支部	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-4-7　京阪神淀屋橋ビル	TEL（06）6233-2020	FAX（06）6233-2011
中国支部	〒730-0011	広島市中区基町13-13　広島基町NSビル	TEL（082）227-5951	FAX（082）227-8505
四国支部	〒760-0027	高松市紺屋町9-6　高松大同生命ビル	TEL（087）821-4074	FAX（087）821-6241
九州支部	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-3-7　シティ21ビル	TEL（092）411-9941	FAX（092）474-0890
沖縄支部	〒900-0033	那覇市久米2-2-20　大同火災久米ビル	TEL（098）862-2269	FAX（098）861-7144